АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

Номер: 262 от 28/07/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура
☐ Б) за промяна
☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП
☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00402
Поделение: _____
Изходящ номер: 12- от дата 28/07/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Никопол		
Адрес ул.„Александър Стамболийски“ №5		
Град Никопол	Пощенски код 5940	Държава България
За контакти Община Никопол	Телефон 06541 2190	
Лице за контакт Емил Бебенов		
Електронна поща obshtinanil@abv.bg	Факс 06541 2764	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.nikopol-bg.com Адрес на профила на купувача: http://nikopol-bg.com		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- ☐ Национална агенция/служба
- ☒ Регионален или местен орган
- ☐ Регионална или местна агенция/служба
- ☐ Публичноправна организация
- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Друго (моля, уточнете): _____

- ☒ Обществени услуги
- ☐ Отбрана
- ☐ Обществен ред и сигурност
- ☐ Околна среда
- ☐ Икономическа и финансова дейност
- ☐ Здравеопазване
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Социална закрила
- ☐ Отдих, култура и религия
- ☐ Образование
- ☐ Друго (моля, уточнете): _____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
- ☐ Електрическа енергия
- ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт
- ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
- ☐ Вода

- ☐ Пощенски услуги
- ☐ Железопътни услуги
- ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- ☐ Пристанищни дейности
- ☐ Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☒
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☐ Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	☐
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т.___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП	☐

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП	☐

точка: 8

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Предмет на поръчката е „Допълнително възникнали строително-монтажни работи при изпълнение на строителство на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)". Възложителят предвижда за изпълнение на поръчката да бъдат изпълнени следните работи:
1.строително-монтажни работи към комбинирана инсталация за сепариране, част „Отопление и вентилация", позиции подробно описани в КСС Допълнително възникнали СМР при изпълнение строителството на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)- Приложение №5;
2.строително-монтажни работи към оросителна инсталация биофилтър - позиции описани в КСС Допълнително възникнали СМР при изпълнение строителството на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)- подробно описани в КСС Приложение №5;
3. строително-монтажни работи към инсталации на техническата инфраструктура, включващи кабелна линия ниско напрежение, площадков водопровод и площадкова битова канализация, позиции подробно описани в КСС - Приложение №5;
4. доставка и монтаж към оросителна инсталация „биофилтър"-към помпена група технологично водоснабдяване - 1 бр., включваща: помпи Q=1л/с;H=45м;N=1,2квт(1раб.+1рез.),спирателни и обратни клапи за всяка помпа,
ел. табло - пълна защита на помпите,обща рама, смукател и тласкател, мембранни съдове, пресостати, манометри;
5. доставка и монтаж към площадкова битова канализация - каломаслоуловител - 1бр.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

☐ Копирна и графична хартия	☐ Климатици
☐ Офис IT оборудване	☐ Почистващи продукти и услуги
☐ Офис осветление	☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
☐ Улично осветление	☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация _____ (брой)

Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)	**Да ☐ Не ☒**

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В резултат на проведена открита процедура по ЗОП е определен за изпълнител на обществената поръчка за строителство „КАЛИПСО" ДЗЗД, с когото е сключен договор №600 от 31.10.2013 г. В хода на изпълнение на строителството се констатира, че е необходимо да бъдат извършени допълнителни строително-монтажни работи, а именно: към комбинирана инсталация за сепариране, оросителна инсталация на биофилтъра и към инсталации на техническата инфраструктура - електрозахранвване,доставка на машини и съоръжения към площадков водопровод и площадкова битова канализация, които не са могли да бъдат предвидени от възложителя на етап подготовка на проекта за кандидатстване, но са съществено необходими за изпълнение, поради следното:
Изготвеният инвестиционен проект е финансиран по програма ИСПА. Проектът е проектиран двуфазно - идейна и работна фаза поради неговата сложност и комплексност. В резултат на това Възложителят е посочил в т.1.2.2. „Дейности по предмета на обществената поръчка" на Техническата спецификация към основния договор №600/31.10.2013 г. следното:
☐Планиране и проектиране за монтаж на технологично и друго оборудване в обхвата на необходимото от страна на Изпълнителя, съгласно тази Техническа спецификация, договорните условия и нормативната уредба;
С цел допълване на предоставената документация и изпълнение на СМР по безопасен и законосъобразен начин, Изпълнителят трябва да разработи следните допълнителни проектни документи, които са зависими от предвижданите доставки на оборудване, както и от използваните от него технологии, организация, процедури и механизация за изпълнение на СМР, в случай че бъде избран за изпълнител:
1.Работни чертежи и детайли за монтаж на оборудването, предвидено за доставка според офертата на Изпълнителя. Всички посочени в чертежите на одобрения проект размери, свързани с монтажа на оборудването, са за справка и подлежат на уточняване в работните чертежи на Изпълнителя. Тъй като оборудването, предложено от Изпълнителя и прието от Възложителя, може да има отклонения в габаритите и връзките си с площадковите и сградните инсталации, Изпълнителят може да се наложи в тази връзка да изпълни и промени някои от чертежите на одобрения проект, които ще подлежат на съгласуване от проектанта по линия на „авторския надзор" и одобрение от строителния надзор. В случаите, когато строителния надзор прецени, че поради промените се изисква одобрение от органа, издал разрешението за строеж, Изпълнителят ще трябва да осигури и това одобрение преди окончателното одобрение от строителния надзор. Монтажът на машините и съоръженията не можа да започне преди одобряването от строителния надзор и съгласуване от проектанта на всички

необходими работни чертежи за монтажа, включително редакции в други чертежи във връзка с изпълнението на смр на обекта, доставка и монтаж.
•На основание гореизложеното в резултат на изпълнение на дейности по предмета на обществената поръчка от Техническата спецификация към основния договор №600/31.10.2013 г., изпълнителят на строителството „КАЛИПСО" ДЗЗД изготви работни чертежи и детайли на МБТ за изпълнение на проект„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), които са одорени от строителен надзор и авторски надзор през м. юни 2015 г. В резултат на това се появява необходимостта от изпълнение на допълнителни видове СМР, машини и съоръжения, които не са могли да бъдат предвидени от Възложителя- Община Никопол на етап откриване на процедурата.Предприети бяха следните действия за одобрение, финансиране и възлагане на допълнително възникнали дейности, които не са могли да бъдат предвидени, невключени в бюджета на проекта и невключени в офертата на изпълнителя:Изпълнителят „КАЛИПСО" ДЗЗД е преставил на Възложителя Община Никопол с допълнително възникнали СМР, машини и съоръжения с приложена Количествена сметка; С писмо изх. № 04-122 (120)/05.05.2015 г. на Община Никопол е представено Искане за промяна на бюджета на проекта в УО на ОПОС;Продължава в РазделVIII

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

„КАЛИПСО" ДЗЗД, представлявано от инж. Момчил Борисов Борисов - Управител, с адрес: гр. София-1111, ул.„Шандор Петьофи" №13-15

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 192 от дата09/04/2013 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00402-2013-0001(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____ Валута:	☐	☐	_____

_____

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
- ☐ обявлението и описателния документ
- ☒ поканата за обществена поръчка
- ☐ поканата за обществена поръчка и документацията
- ☐ обявлението и конкурсната програма
- ☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул.„Витоша" №18

Град София	Пощенски код 1000	Държава България
	Телефон 02935 6113	
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg	Факс 02980 7315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

•Допълнително споразумение №3/30.06.2015 г. между МОСВ и Община Никопол и приложение актуализиран бюджет на проект с включени допълнително възникнали СМР, машини и съоръжения;
Становище на „БТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, изпълнител по Договор № 257/17.09.2013 г. за упражняване на авторския надзор.
Допълнителното строителство е съществено необходимо за изпълнението на поръчката, тъй като проекта е от съществено значение за региона, включващ общините Никопол, Левски, Белене, Павликени и Свищов. Неизпълнението на дейностите, посочени по-горе и възникнали в хода на изпълнение на договора за СМР, са част от комбинираната сграда за сепариране, от оросителната инсталация към биофилтъра и от инсталациите на техническата инфраструктура, включваща кабелна линия ниско напрежение, площадков водопровод и площадкова битова канализация, ще доведе до невъзможност обекта да бъде изпълнен в неговата цялост и да се въведе в експлоатация, което пък от своя страна ще доведе до непостигане на целите и резултатите на проекта.
Тези обстоятелства са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, като в същото време тяхното не изпълнение прави невъзможно изпълнението на проекта при договорените условия.
Без изпълнението на допълнително възникналите СМР обекта не може да бъде въведен в експлоатация и да бъде годен за ползване по предназначение, което в крайна сметка е целения по проекта резултат.
Допълнителните СМР не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки, че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Налице е и това условие за допустимост на хипотезата на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП, тъй като установените като необходими за изпълнение допълнителни СМР е невъзможно да бъдат технологично отделени от основния обект на договора, тъй като това от една страна е технически трудно преодолимо, а от друга и икономически неоправдано за възложителя, тъй като би довело до необосновани разходи. Възлагането на допълнителните СМР на друг изпълнител е технически невъзможно и поради факта, че тези дейности са функционално свързани и зависими от изпълнението на предхождащи ги СМР, доставка и монтаж на основното технологично оборудване на сепариращата инсталация. които се изпълнват от изпълнителя по основния договор и допълнителните дейности се явяват задължителна фаза от изпълнението на основния договор №600/31.10.2013 г., без която строителството на обекта не може

да бъде завършено и същият не може да бъде въведен в експлоатация.
Освен това предвид краткия срок за изпълнение на проекта, възлагането на допълнително възникналите СМР не може да бъде направено чрез прилагане на открита или ограничена процедура, или на процедура на договаряне с обявление, тъй като това би застрашило изпълнението на резултатите по проекта. Изпълнението на допълнително възникнали дейности е съществено необходимо за въвеждането на обекта в експлоатация и реализиране на проектните дейности.
Общата стойност на допълнителното строителство е не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка, тъй като основният договор №600/31.10.2013 г. за строителство на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) е на стойност 25 642 200,47 лв. без ДДС, а прогнозната стойност на допълнително възникналите СМР е 83 847,74 лв. без ДДС, което представлява 0,33 % от стойността на сключения с изпълнителя „КАЛИПСО" ДЗЗД по основния договор №600/31.10.2013 г. Видно от представената справка, общата стойност на допълнително възникналите СМР не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 28/07/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
Емил Илиев Бебенов

Длъжност:
Кмет на Община Никопол